

PROPUESTA ECONOMICA

m~:	19.05
Fecha:	09/09/2020

PROYECTO	CORNER BE YOU 2020
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	JUVENILES
UBICACION	LIVERPOOL POZA RICA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	RESUMEN					
A	AMERICAN EAGLE POZA RICA JUVENILES					
A1	PROYECTO EJECUTIVO			:	\$ 12,998.00	
A2	PRELIMINARES			:	\$ 46,534.98	
A3	MOBILIARIO			:	\$ 207,289.84	
A4	INSTALACION			:	\$ 26,399.99	
A5	VIATICOS				\$ 37,647.50	
A6	FLETES				\$ 12,373.76	
Α	TOTAL AMERICAN EAGLE POZA RICA JUVENILES			-	\$ 343,244.07	
IVA 16.00% Total del pr	esupuesto mostrado sin IVA: esupuesto mostrado: NTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESEN	TA Y TRES PI	ESOS 12/10	0 M.N. *)	\$343,244.07 \$54,919.05 \$398,163.12	
	FORMA DE PAGO					
		50 % Anticip 50 % Al term	o ino de trabajos			
	TIEMPO DE ENTREGA					
		A DEFINIR				
	NOTAS					

ESTE PRESUPUESTO MANEJA DATOS REALES SALVO ERRORES INVOLUNTARIOS O MECANOGRÁFICOS, SUJETOS A CORRECCIÓN.

ESTE PRESUPUESTO ESTA EN MONEDA NACIONAL Y TIENE UNA VIGENCIA DE 20 DIAS NATURALES.

EL PRESENTE PRESUPUESTO SOLO INCLUYE LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN ÉL.

ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE NADA QUE NO ESTE ESPECIFICADO EN EL CUERPO DEL MISMO.

THINK NO SE HACE RESPONSABLE POR TRABAJOS NO COORDINADOS O REALIZADOS POR ELLA.



PROPUESTA ECONOMICA

m²:	19.05
Fecha:	09/09/2020

PROYECTO	CORNER BE YOU 2020
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	JUVENILES
UBICACION	LIVERPOOL POZA RICA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
Α	AMERICAN EAGLE POZA RICA JUVENILES					
A1	PROYECTO EJECUTIVO					
AEPRYEJE01	Administración de proyecto incluye: Dibujo de planos Levantamiento Presentación de 1 render	Proy	1.0000	\$10,985.00	\$10,985.00	3.20%
AEPRYVER01	Viáticos COORDINADOR DE PROYECTO. (1 persona-1 dia).Incluye: v Vuelo de avión de la Ciudad de México a Veracruz, pasajes locales y foráneos, alimentos.	viaje	0.5000	\$4,026.00	\$2,013.00	0.59%
A1 A2	TOTAL PROYECTO EJECUTIVO PRELIMINARES			_	\$12,998.00	3.79%
ELESAL0101	Salida eléctrica para Contacto a muro a base de tubo conduit s galvanizado, incluye: cableado, cajas cuadradas galvanizadas, caja chalupa, conectores, coples, soporteria,insumos menores, un contacto dúplex de línea y placa para contacto color blanco. HASTA UNA DISTANCIA DE 5.00m	sal	1.0000	\$1,336.32	\$1,336.32	0.39%
PRELMP0001	Limpieza durante los trabajos, general en mobiliario al final para j entrega a mercadeo a base de personal y materiales.	or	1.0000	\$1,170.00	\$1,170.00	0.34%
PREOBRO105	Resanes y aplicación de pintura en muro de tablaroca a base de redimix , resultado de desmantelamientos, incluye: materiales, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta y equipo.(HASTA 15 M2).	detalle	1.0000	\$3,300.00	\$3,300.00	0.96%
AEODET0102	Demolición de muros, faldones de tablaroca existentes y retiro de vinil, de acuerdo a proyecto, incluye: mano de obra, herramienta y equipo, hasta 30 m2	detalle	1.0000	\$1,200.00	\$1,200.00	0.35%
AEOTBR1212	Suministro colocación panel de yeso tipo estándar de 13 mm, l sobre estructura metalica existente, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	13.0000	\$274.31	\$3,566.03	1.04%
PREOBRO104	Suministro y fabricacion de CREMALLERA PARA PANEL a cada 0.60 l metros y 1.80 de altura, hecho de acero acabado pintura electrostatica, según diseño, con refiuerzos de Triplay de 18 mm. Incluye: suministro, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	6.0000	\$875.15	\$5,250.90	1.53%



PROPUESTA ECONOMICA

m²: 19.05 **Fecha:** 09/09/2020

CLIENTE	
AMERIC	CAN EAGLE
LINEA	_ES
LIVERPO	OOL POZA RICA

Código	Concepto Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
AEOLMP0001	Protección de áreas con cortinas de plástico para evitar paso de detalle polvo y escombro dentro del área de ventas, incluye: materiales, cinta plástica y herramienta	1.0000	\$1,250.00	\$1,250.00	0.36%
AEOACR0020	Acarreo manual horizontal de materiales envasado en costales, jor producto de la limpiezas de la obra a estación autorizado por la plaza, incluye: mano de obra, equipo de seguridad y herramienta. Hasta 60 m aprox.	1.0000	\$1,452.24	\$1,452.24	0.42%
AEOACR0021	Acarreo manual horizontal de escombro envasado en costales, jor producto de la limpiezas de la obra a estación autorizado por la plaza, incluye: mano de obra, equipo de seguridad y herramienta. Hasta 60 m aprox.	1.0000	\$1,452.24	\$1,452.24	0.42%
AEOACR0030	Acarreo en camion material producto de demolicion y viaje desmantelamiento fuera de la obra incluye: carga manual, herramienta y equipo.	1.0000	\$3,129.25	\$3,129.25	0.91%
AEVIAVER06	VIÁTICOS CDMX a Veracruz 3 personas (TABLAROCA Y PINTURA), 3 viaje dias y 2 noches. Incluye: Boletos de Avion (redondo), pasajes locales, hospedaje y alimentos.	1.0000	\$19,228.00	\$19,228.00	5.60%
AEINSMOB09	Desmantelamiento de córner completo EXISTENTE sin recuperación jor . Incluye: herramienta, materiales y mano de obra (2 personas)	1.0000	\$4,200.00	\$4,200.00	1.22%
A2	TOTAL PRELIMINARES		_	\$46,534.98	13.56%



PROPUESTA ECONOMICA

m²:	19.05
Fecha:	09/09/2020

PROYECTO	CORNER BE YOU 2020
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	JUVENILES
UBICACION	LIVERPOOL POZA RICA

Código	Concepto U	nidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A3 AEMOBPER02	MOBILIARIO Suministro y fabricación de A.1705 1.22 PERÍMETRO (Acabado laca PZ blanca) con medidas generales 1.22 X 3.00m de altura, acabado pintura Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Interior látex Semi-Gloss (Serie B31W2651) SW#7006 "Extra White" y los indicados de acuerdo a proyecto. Incluye cremalleras (2)	A	4.0000	\$7,798.12	\$31,192.48	9.09%
AEMOBAJU01	Suministro y fabricación de A.1705 aj 0.30AJUSTES EN PERIMETRO PZ (Acabado laca blanca) con medidas generales 0.30 X 3.00m de altura, acabado pintura Sherwin Williams Promar 200 Zero VOC Interior látex Semi-Gloss (Serie B31W2651) SW#7006 "Extra White" y los indicados de acuerdo a proyecto.	Α	2.0000	\$1,810.19	\$3,620.38	1.05%
AEMOBPER05	Suministro y fabricación de FLOOR BOX (48")FLOOR BOX (BASE), con PZ medidas generales de 1.22 x 0.458 x 0.152 m. Fabricado en MDF con chapa de encino y barniz S.M.A. con cajón y corredera de extensión. Según proyecto	A	2.0000	\$9,237.28	\$18,474.56	5.38%
AEMOBPER06	Suministro y fabricación de FLOOR BOX (24")FLOOR BOX (BASE), con PZ medidas generales de 0.615 x 0.458 x 0.152 m. Fabricado en MDF con chapa de encino y barniz S.M.A. con cajón y corredera de extensión. Según proyecto	A	2.0000	\$5,616.01	\$11,232.02	3.27%
AEMOBAJU03	Suministro y fabricación de FLOOR BOX (11.8")AJUSTE (BASE), con PZ medidas generales de 0.30 x 0.458 x 0.152 m. Fabricado en MDF con chapa de encino y barniz S.M.A. con cajón y corredera de extensión. Según proyecto	A	2.0000	\$2,565.84	\$5,131.68	1.50%
AEMOBPER31	Suministro y construcción de TAPA LATERAL PARA PERIMETRO EN PZ MDF, terminado en pintura vinílica color igual al existente y zoclo, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	A	2.0000	\$1,312.50	\$2,625.00	0.76%
AEMOBPER07	Suministro y fabricación de WS-1448-WOREPISA DE 48" con PZ medidas generales de 1.22 X 0.36 X 0.05 m, a base de madera, acabados de acuerdo a proyecto. (NOTA: Ménsula suministrada por AEO)	A	24.0000	\$1,263.60	\$30,326.40	8.84%
AEMOBPER09	Suministro y fabricación de ACC-RPS-001"MENSULA PARA REPISA" PZ de 50 x 320 mm, fabricada en lamina negra cal. 12 acabado en cromo satinado, incluye 2 jinetes en lamina negra.	A	48.0000	\$311.88	\$14,970.24	4.36%
AEMOBACC03	Suministro y fabricación de AE-LT-20-1LETRERO CON LA LEYENDA PZ "AMERICAN EAGLE" de 20 cm de altura en una línea de acuerdo a proyecto.	A	1.0000	\$46,029.10	\$46,029.10	13.41%



PROPUESTA ECONOMICA

m²: 19.05 **Fecha:** 09/09/2020

PROYECTO	CORNER BE YOU 2020
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	JUVENILES
UBICACION	LIVERPOOL POZA RICA

Código	Concepto Uni	idad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
AEMOBRAK03	Suministro y fabricación de T-BAR RACK-12 / T-PIPE-RACK-GALT-BAR PZA RACK, con medidas generales de 0.527 x 0.527 x 0.812 m, fabricado en redondo de 1 1/2" y 1 1/4" con 4 rodajas de 4" y con su respectivo freno, acabado en pintura electrostática transparente. Según proyecto		2.0000	\$3,150.58	\$6,301.16	1.84%
AEMOBRAK01	Suministro y fabricación de RV-2WAY-CLR-001 / PZA 2WWAY-CLRM2 WAY RACK con medidas generales de $0.91 \times 0.406 \times 1.300$ m fabricado con tubo en cold red de $1 \ 1/2$ "Ø, y de $1/2$ "Ø, con rodajas de 3" con freno, con acabados de acuerdo a proyecto.		2.0000	\$4,689.54	\$9,379.08	2.73%
AEMOBACC15	Suministro y fabricación de ESPEJO DE PARED EN AREA DE VENTAS PZA con medidas generales de 2.35 X 0.71 X 0.05 m, con marco metálico y respaldo trasero de madera, acabados de acuerdo a proyecto. Incluye bracket de muro, bracket de piso.		1.0000	\$10,961.52	\$10,961.52	3.19%
AEMOBACC50	Suministro y fabricación de Juego de soporte para fijacion de juego perimetro de 1.22 mts. A base de perfiles y mensulas.	0	4.0000	\$2,126.25	\$8,505.00	2.48%
AEOMOB0412	Suministro y fabricación de " DISPLAY ADJ WARDROBER T " de 0.11 PZA x 0.27 altura de 0.35 m, base en lamina cal-12 marco en lamina cal-16 acabado en pintura electrostática ral-9002.		2.0000	\$4,270.61	\$8,541.22	2.49%
A3	TOTAL MOBILIARIO				\$207,289.84	60.39%
A4	INSTALACION					
AEINSMOB16	Instalación MOBILIARIO en sitio por parte de personal especializado jor en Horario especial (5 PERSONAS) en CIUDAD FORANEA		1.0000	\$14,666.66	\$14,666.66	4.27%
AEINSMOB17	Apoyo para Instalación de CORNER en sitio por parte de personal jor especializado en Horario nocturno 4 PERSONAS (2 ayudantes general, 1 eléctrico, 1 instalador letrero) en CIUDAD FORANEA		1.0000	\$11,733.33	\$11,733.33	3.42%
A4	TOTAL INSTALACION			_	\$26,399.99	7.69%



PROPUESTA ECONOMICA

m²:	19.05
Fecha:	09/09/2020

CORNER BE YOU 2020

CLIENTE

AMERICAN EAGLE

JUVENILES

LIVERPOOL POZA RICA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A5	VIATICOS					
AEVIAVER01	VIÁTICOS CDMX a Veracruz 1 persona(SUPERVISOR), 4 dias y 3 vi noches. Incluye: Boletos de Avion (redondo), pasajes locales, hospedaje y alimentos.	aje	0.5000	\$11,671.00	\$5,835.50	1.70%
AEVIAVER02	VIÁTICOS CDMX a Veracruz 5 personas(CARPINTEROS),3 dias y 2 vi noches. Incluye: Boletos de Avion (redondo), pasajes locales, hospedaje y alimentos.	iaje	0.5000	\$30,800.00	\$15,400.00	4.49%
AEVIAVER03	VIÁTICOS COM CORNER VIÁTICOS COMA a Veracruz 2 personas(ELECTRICOS),3 dias y 2 vinoches. Incluye: Boletos de Avion (redondo), pasajes locales, hospedaje y alimentos.	iaje	0.5000	\$16,412.00	\$8,206.00	2.39%
AEVIAVER04	VIÁTICOS CDMX a Veracruz 2 personas(APOYO/DISPLAY),3 dias y 2 vi noches. Incluye: Boletos de Avion (redondo), pasajes locales, hospedaje y alimentos.	iaje	0.5000	\$16,412.00	\$8,206.00	2.39%
A5	TOTAL VIATICOS			_	\$37,647.50	10.97%
A6	FLETES				<i>437,617.136</i>	10.5770
AEOFLT0094	Flete para el traslado de mobiliario en camión especializado vi deCiudad de México a Veracruz de 7.0 TON	iaje	0.5000	\$21,010.00	\$10,505.00	3.06%
	COMPARTIDO CON CORNER					
AEFLTINS04	Espera de Flete en ciudad y tienda por 24:00 hrs de mobiliario y vi materiales en camión especializado CD. FORANEA	iaje	0.5000	\$3,737.51	\$1,868.76	0.54%
	COMPARTIDO CON CORNER					
A6	TOTAL FLETES			_	\$12,373.76	3.60%
Α	TOTAL AMERICAN EAGLE POZA RICA JUVENILES				\$343,244.07	100.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:
(* TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N. *)

\$343,244.07 \$54,919.05 \$398,163.12