



AE-BOU-PUEANG-LEV

## PROPUESTA

FECHA

30/07/2019

PROYECTO

PUEBLA ANGELOPOLIS (Boutique)

CLIENTE

AMERICAN EAGLE

|   |                           |
|---|---------------------------|
| A | ALCANCE                   |
|   | LEVANTAMIENTO (ADICIONAL) |

|   |           |
|---|-----------|
| B | INVERSION |
|---|-----------|

| CANTIDAD | CONCEPTO           | P.U.         | IMPORTE    |
|----------|--------------------|--------------|------------|
| 1        | LEVANTAMIENTO A.A. | \$4,500.00   | \$4,500.00 |
|          | SUBTOTAL           |              | \$4,500.00 |
|          |                    | SUBTOTAL     | \$4,500.00 |
|          |                    | IVA          | \$720.00   |
|          |                    | GRAN TOTAL   | \$5,220.00 |
|          |                    | m2           | 745.40     |
|          |                    | Costo por m2 |            |

|   |               |
|---|---------------|
| C | FORMA DE PAGO |
|---|---------------|

Anticipo

100 % Al termino de trabajos

|   |                   |
|---|-------------------|
| D | TIEMPO DE ENTREGA |
|---|-------------------|

EN PROCESO

|   |       |
|---|-------|
| E | NOTAS |
|---|-------|

ESTE PRESUPUESTO MANEJA DATOS REALES SALVO ERRORES INVOLUNTARIOS O MECANOGRÁFICOS, SUJETOS A CORRECCIÓN.

ESTE PRESUPUESTO ESTA EN MONEDA NACIONAL Y TIENE UNA VIGENCIA DE 10 DIAS NATURALES.

EL PRESENTE PRESUPUESTO SOLO INCLUYE LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN ÉL.

ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE NADA QUE NO ESTE ESPECIFICADO EN EL CUERPO DEL MISMO.

THINK NO SE HACE RESPONSABLE POR TRABAJOS NO COORDINADOS O REALIZADOS POR ELLA.

VICTOR GATICA



AE-BOU-PUEANG-LEV

## PROPUESTA

FECHA

30/07/2019

PROYECTO

PUEBLA ANGELOPOLIS (Boutique)

CLIENTE

AMERICAN EAGLE

| CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL |
|-------|-------------|--------|----------|------|-------|
|-------|-------------|--------|----------|------|-------|

Partida: Proyecto Ejecutivo

## LEVANTAMIENTO A.A.

|         |                                                                                                                                                                                                                             |     |      |             |             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------|-------------|
| LEV-001 | Por concepto de segundo <b>LEVANTAMIENTO</b> para actualización de información para el proyecto de Ingeniería Aire Acondicionado, esto a solicitud del Centro Comercial y cliente. Incluye: trabajo y viáticos de traslado. | pza | 1.00 | \$ 4,500.00 | \$ 4,500.00 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------|-------------|

|       |                    |  |  |    |          |
|-------|--------------------|--|--|----|----------|
| Total | LEVANTAMIENTO A.A. |  |  | \$ | 4,500.00 |
|-------|--------------------|--|--|----|----------|

## RESUMEN

|                    |    |          |
|--------------------|----|----------|
| LEVANTAMIENTO A.A. | \$ | 4,500.00 |
|--------------------|----|----------|

|          |    |          |
|----------|----|----------|
| SUBTOTAL | \$ | 4,500.00 |
|----------|----|----------|

ALWAYS THINK FIRST