

PROPUESTA ECONOMICA

m²:	30.58
Fecha:	26/10/2020

 CODNED DE VOIL 2020
CORNER BE YOU 2020
AMERICAN EAGLE
JUNIORS
LIVERPOOL XALAPA CRYSTAI

1 PROYECTO EJECUTIVO \$ 13,817.50 2 PRELIMINARES \$ 14,545.64 3 MOBILIARIO \$ 338,720.81 4 INSTALACIONES \$ 26,400.00 5 VIATICOS \$ 34,980.00 6 FLETES \$ 12,355.82 TOTAL AE BE YOU XALAPA CRYSTAL JUNIORS \$ 440,819.77 Total del presupuesto mostrado sin IVA: \$440,819.77 VA 16.00% \$70,531.16 Total del presupuesto mostrado: \$511,350.93	Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
1 PROYECTO EJECUTIVO 2 PRELIMINARES 3 MOBILIARIO 4 INSTALACIONES 5 VIATICOS 5 VIATICOS 6 FLETES 7 TOTAL AE BE YOU XALAPA CRYSTAL JUNIORS 5 VIATION \$ 440,819.77 FOOTAL DE PAGO 5 OWN Anticipo 5 0 % Anticipo 5 0 % Al termino de trab 5 13,817.50 14,545.64 238,770.81 26,400.00 27,400.00 28,400.00 29		RESUMEN					
PROYECTO EJECUTIVO		AF BE YOU XALAPA CRYSTAL JUNIORS					
NO	\1				Ś	13.817.50	
MOBILIARIO \$ 338,720.81 MOBILIARIO \$ 338,720.81 MA INSTALACIONES \$ 26,400.00 MA SOLUTION \$ 34,980.00 MA SOLUTION \$ 12,355.82 MA TOTAL AE BE YOU XALAPA CRYSTAL JUNIORS \$ 440,819.77 Total del presupuesto mostrado sin IVA: VA 16.00% \$ \$70,531.16 Total del presupuesto mostrado: * QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 93/100 M.N. *) FORMADE PAGO ** ** ** ** ** ** ** ** **	12	PRELIMINARES				,	
VIATICOS AGE FLETES TOTAL AE BE YOU XALAPA CRYSTAL JUNIORS Total del presupuesto mostrado sin IVA: VA 16.00% Total del presupuesto mostrado: * QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 93/100 M.N. *) ** FORMADE PAGO ** TIEMPO DE ENTREGA	43	MOBILIARIO			\$,	
Total del presupuesto mostrado sin IVA: VA 16.00% Fotal del presupuesto mostrado: ** QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 93/100 M.N.*) ** FORMA DE PAGO ** TIEMPO DE ENTREGA ** TIEMPO DE ENTREGA ** 12,355.82 \$ 440,819.77 \$70,531.16 \$70,531.16 \$511,350.93	44	INSTALACIONES			\$	26,400.00	
TOTAL AE BE YOU XALAPA CRYSTAL JUNIORS \$ 440,819.77 Total del presupuesto mostrado sin IVA: VA 16.00% Fotal del presupuesto mostrado: * QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 93/100 M.N.*) FORMA DE PAGO 50 % Anticipo 50 % Al termino de trab	\ 5	VIATICOS			\$	34,980.00	
Total del presupuesto mostrado sin IVA: IVA 16.00% Total del presupuesto mostrado: (* QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 93/100 M.N. *) FORMA DE PAGO 50 % Anticipo 50 % Al termino de trab TIEMPO DE ENTREGA	46	FLETES			\$	12,355.82	
TOTAL DE PAGO STO,531.16 \$70,531.16 \$511,350.93 (* QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 93/100 M.N. *) FORMA DE PAGO 50 % Anticipo 50 % Al termino de trab	Α	TOTAL AE BE YOU XALAPA CRYSTAL JUNIORS			\$	440,819.77	
50 % Anticipo 50 % Al termino de trab TIEMPO DE ENTREGA	-	TOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	PESOS 93/100	M.N. *)		, ,	
TIEMPO DE ENTREGA		FORMA DE PAGO					
TIEMPO DE ENTREGA			50 % Antic	cipo			
			50 % Al te	rmino de trab			
A DEFINIR		TIEMPO DE ENTREGA					
			A DEFINIR				
NOTAS		NOTAS					

ESTE PRESUPUESTO MANEJA DATOS REALES SALVO ERRORES INVOLUNTARIOS O MECANOGRÁFICOS, SUJETOS A CORRECCIÓN.
ESTE PRESUPUESTO ESTA EN MONEDA NACIONAL Y TIENE UNA VIGENCIA DE 20 DIAS NATURALES.
EL PRESENTE PRESUPUESTO SOLO INCLUYE LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN ÉL.
ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE NADA QUE NO ESTE ESPECIFICADO EN EL CUERPO DEL MISMO.
THINK NO SE HACE RESPONSABLE POR TRABAJOS NO COORDINADOS O REALIZADOS POR ELLA.



PROPUESTA ECONOMICA

m²: 30.58

Fecha: 26/10/2020

CLIENTE

LINEA

UBICACION

CORNER BE YOU 2020

AMERICAN EAGLE

JUNIORS

LIVERPOOL XALAPA CRYSTAL

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	AE BE YOU XALAPA CRYSTAL JUNIORS					
A1	PROYECTO EJECUTIVO					
AEOPRY0050	Administración de proyecto incluye:	Proy	1.00	\$10,985.00	\$10,985.00	2.49%
	y entrega de informacion de forma digital.					
AEOVIAXL01	Viáticos COORDINADOR DE PROYECTO. (1 persona-2 dias y 1	viaje	0.50	\$5,665.00	\$2,832.50	0.64%
	noche).Incluye: Traslado terrestre (Autobus) de la Ciudad de					
	México a la ciudad de XALAPA, pasajes locales, foráneos,					
	alimentos y hospedaje.					
A1	TOTAL PROYECTO EJECUTIVO				\$13,817.50	3.13%
42	PRELIMINARES					
AEO-ELE-0101	Salida eléctrica para Contacto a muro a base de tubo conduit	PZA	4.00	\$1,343.91	\$5,375.64	1.22%
	galvanizado, incluye: cableado, cajas cuadradas galvanizadas,					
	caja chalupa, conectores, coples, soporteria, insumos					
	menores, un contacto dúplex de línea y placa para contacto					
	color blanco. HASTA UNA DISTANCIA DE 5.00m					
AEOMOB0200	Suministro e instalación de Kit de Iluminación para Logotipo	PZA	2.00	\$4,000.00	\$8,000.00	1.81%
	con normativas LIVERPOOL incluye: derivador, 2 contactos,					
	pastilla termomagnética, extensión uso rudo con clavijas					
	blindadas, apagador, fuente de alimentación de 200w, 2					
	cajas universales.					
AEO-LMP-0005	Limpieza durante los trabajos, general en mobiliario al final	jor	1.00	\$1,170.00	\$1,170.00	0.27%
	para entrega a mercadeo a base de personal y materiales.					
A2	TOTAL PRELIMINARES				\$14,545.64	3.30%
A3	MOBILIARIO					
AEOMOB0001	Suministro y fabricación de " PANEL DE RESPALDO PARA	PZA	5.00	\$8,804.83	\$44,024.15	9.99%
	PERIMETRO " de 0.10 x 1.22 altura de 2.70 m, fabricado en					
	MDF acabado en laminado plástico color negro, con barra					
	para fijar a cremallera de tienda.Incluye: Juego de fijacion a					
	base de perfiles y mensulas.					
AEOMOB0006	Suministro y fabricación de " PANEL DE RESPALDO PARA	PZA	2.00	\$7,056.19	\$14,112.38	3.20%
	PERIMETRO " de 0.10 x 0.91 altura de 2.70 m, fabricado en					
	MDF acabado en laminado plástico color negro, con barra					
	para fijar a cremallera de tienda.Incluye: Juego de fijacion a					
	base de perfiles y mensulas.					
AEOMOB0005	Suministro y fabricación de " AJUSTE DE PANEL DE RESPALDO	PZA	4.00	\$1,837.50	\$7,350.00	1.67%
	PARA PERIMETRO " de 0.10 x 0.30 altura de 2.70 m,					
	fabricado en MDF acabado en laminado plástico color negro.					
AEOMOB0010	Suministro y fabricación de " PERIMETRO 1 MODULO " de	PZA	1.00	\$7,858.81	\$7,858.81	1.78%
	0.50 x 1.21 altura de 2.70 m, perímetro fabricado en perfil					
	redondo de 1 1/4" cal-16 acabado en pintura electrostática					
	ral-9002 con troquel en postes traseros, entrepaño y tapa					
	superior en triplay chileno de 18 mm acabado en laca					
	transparente semimate, modulo ensamblado por medio de					
	flechas en nodos y parte posterior con placa para fijar a					
	muro, no incluye herrajes.					



PROPUESTA ECONOMICA

m²: 30.58

Fecha: 26/10/2020

CLIENTE

LINEA

UBICACION

CORNER BE YOU 2020

AMERICAN EAGLE

JUNIORS

LIVERPOOL XALAPA CRYSTAL

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
AEOMOB0024	Suministro y fabricación de " PERIMETRO 4 MODULOS " de 508 x 4880 altura de 2.70 m, perímetro fabricado en perfil redondo de 1 1/4" cal-16 acabado en pintura electrostatica ral-9002 con troquel en postes traseros, entrepaño y tapa superior en triplay chileno de 18 mm acabado en laca transparente semimate, modulo ensamblado por medio de flechas en nodos y parte posterior con placa para fijar a muro, no incluye herrajes.	PZA	1.00	\$23,033.54	\$23,033.54	5.23%
AEOMOB0011	Suministro y fabricación de " BASE DE PERIMETRO 1.22 " de 0.50 x 1.22 altura de 0.16 m, fabricada en triplay chileno de 18y 15 mm acabado en laca transparente semimate, frente con cajón.	PZA	5.00	\$3,391.45	\$16,957.25	3.85%
AEOMOB0015	Suministro y fabricación de " BASE DE PERIMETRO 0.91 " de 0.50 x 0.91 altura de 0.16 m, fabricada en triplay chileno de 18y 15 mm acabado en laca transparente semimate, frente con cajón.	PZA	2.00	\$2,100.00	\$4,200.00	0.95%
AEOMOB0100	Suministro y fabricación de "REPISA de 1.22 m", fabricada en triplay chileno de 18 mm acabado en laca transparente seméjate. Incluye: SOPORTES DE REPISA 2 piezas de 1.22 m, fabricados en perfil cuadrado de 1" con ménsulas laterales en lamina negra cal-11 acabado en pintura electrostática ral-9002.	JGO	35.00	\$1,582.60	\$55,391.00	12.57%
AEOMOB0201	Suministro y fabricación de " COPETE DE PERIMETRO" de 1.25 x 0.30 x 0.51 m, fabricado en MDF acabado en laminado plástico color blanco, incluye LEYENDA DE ACRILICO "AE" de 10 cm.	PZA	1.00	\$32,838.00	\$32,838.00	7.45%
AEOMOB0210	Suministro y fabricación de " COPETE DE PERIMETRO" de 4.82 x 0.30 x 0.51 m, fabricado en MDF acabado en laminado plástico color blanco, incluye LEYENDA DE ACRILICO "AMERICAN EAGLE" de 15 cm.	PZA	1.00	\$74,698.80	\$74,698.80	16.95%
AEOMOB0304	Suministro y fabricación de " U-RISER 35 X 12 " de 0.311 x 0.70 altura de 0.30 m, riser fabricado en perfil redondo de 1 1/4" cal-16, cubierta en lamina cal-16 en forma de charola acabado en pintura electrostática ral-9002.	PZA	3.00	\$1,060.25	\$3,180.75	0.72%
AEOMOB0305	Suministro y fabricación de "CUTTING TABLE CT-30 X 60 " mesa de 0.76 x 1.52 altura de 0.90 m, fabricada triplay chileno de 18 mm acabado en laca transparente semimate, con dos cajones y dos charolas deslizables. Especificaciones segun proyecto.	PZA	1.00	\$9,348.27	\$9,348.27	2.12%
AEOMOB0306	Suministro y fabricación de " SHORT NESTER 47 1/2 X 20 " CON-CUT-TABLE-NESTER de 0.50 x 1.20 altura de 0.50 m, mesa fabricada en perfil redondo de 1 1/4" cal-16, cubierta y entrepaño en lamina cal-16 en forma de charola acabado en pintura electrostática ral-9002. Especificaciones segun proyecto.	PZA	1.00	\$4,493.51	\$4,493.51	1.02%



PROPUESTA ECONOMICA

m²: 30.58

Fecha: 26/10/2020

CLIENTE

LINEA

UBICACION

CORNER BE YOU 2020

AMERICAN EAGLE

JUNIORS

LIVERPOOL XALAPA CRYSTAL

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
AEOMOB0308	Suministro y fabricacion de " STORAGE " de 0.50 x 1.20	PZA	1.00	\$8,287.10	\$8,287.10	1.88%
	altura de 0.50 m, mesa fabricada en perfil redondo de 1 1/4"					
	cal-16, forrado en lamina negra cal-16, acabado en pintura					
	electrostatica ral-9002.incluye rodaja de 3" con esparrago.					
AEOMOB0408	Suministro y fabricación de " PLATFORM TABLE PT-364822 "	PZA	1.00	\$5,306.48	\$5,306.48	1.20%
	mesa de 1219 x 914 altura de 546 mm, cubierta y entrepaño					
	en triplay de abedul ruso, acabado en laca transparente					
	semimate, base en perfil redondo de 1 1/4" cal-16, acabado					
	en pintura electrostática ral-9002 incluye niveladores.					
AEOMOB0402	Suministro y fabricación de "TOTEM / AE MARQUEE	PZA	1.00	\$6,331.08	\$6,331.08	1.44%
	AE-MQ-01 " de 0.30 x 0.60 altura de 1.260 m, cuerpo central					
	fabricado en triplay chileno acabado SMA, frentes con					
	acrílico cristal de 3 mm para gráfico, copete con leyenda					
	"AMERICAN EAGLE" en acrílico negro de 3 mm, lateral con					
	puerta, postes en perfil redondo de 1" base en triplay chileno					
AEOMOB0403	Suministro y fabricación de " WARDROBER 42 REDUCED	PZA	4.00	\$3,183.02	\$12,732.08	2.89%
	WITH BOTTOMS / CON - ADJ -WARDROB - 42 " tringla de					
	0.40 x 1.00 altura de 1.65 m, fabricada en perfil redondo de 1					
	1/4" y 1 3/8" cal-16 postes con posicionamiento a diferente					
	altura por medio de flejes acabado en pintura electrostática					
	ral-9002, base en triplay chileno de 18 mm acabado en laca					
	transparente semimate. Especificaciones segun proyecto.					
AEOMOB0404	Suministro y fabricación de " T - stand " CON-T- RACK	PZA	2.00	\$3,114.17	\$6,228.34	1.41%
	colgador de 0.45 x 0.60 altura de 1.55 m, fabricada en perfil					
	redondo de 1 1/4" y 1 3/8" cal-16 poste con					
	posicionamiento a diferente altura por medio de fleje.					
	Acabado en pintura electrostática ral- 9002, base con charola					
	en lámina negra cal-11 y triplay chileno de 18 mm acabado					
	en laca transparente semimate.					
AEOMOB0406	Suministro y fabricación de " MANNEQUIN RISER METAL	PZA	1.00	\$2,349.27	\$2,349.27	0.53%
	BASE 8 " CON-MAN-RISE-8 base 0.64 x 0.50 altura de 0.20 m,					
	fabricada con zoclo en lamina negra cal-11 acabado en					
	pintura electrostatica ral-9002, cubierta en triplay chileno de					
	18 mm acabado en laca transparente semimate.					
	Especificaciones segun proyecto.				****	
A3	TOTAL MOBILIARIO				\$338,720.81	76.84%
A4	INSTALACIONES		4.00	644.650.00	644.650.00	2 220/
AEOINS0111	Instalación MOBILIARIO en sitio por parte de personal	jor	1.00	\$14,650.00	\$14,650.00	3.32%
	especializado en Horario especial 5 PERSONAS en ciudad					
A FOUNCO44 F	foranea.		4.00	644 750 00	644 750 00	2.670/
AEOINS0115	Apoyo para Instalación de CORNER en sitio por parte de	jor	1.00	\$11,750.00	\$11,750.00	2.67%
	personal especializado en Horario nocturno 4 PERSONAS (2					
	ayudantes general, 1 eléctrico, 1 instalador letrero) en					
A.4	ciudad foranea.				¢26.400.00	F 000/
A4	TOTAL INSTALACIONES				\$26,400.00	5.99%



PROPUESTA ECONOMICA

m²: 30.58 **Fecha:** 26/10/2020

PROYECTO

CLIENTE

LINEA

UBICACION

CORNER BE YOU 2020

AMERICAN EAGLE

JUNIORS

LIVERPOOL XALAPA CRYSTAL

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A5	VIATICOS					
AEOVIAXL02	VIÁTICOS CDMX a XALAPA 1 persona(SUPERVISOR), 3 dias y	viaje	0.50	\$7,425.00	\$3,712.50	0.84%
	2 noches.Incluye: Boletos de Autobus (redondo), pasajes					
	locales, hospedaje y alimentos.					
AEOVIAXL03	VIÁTICOS CDMX a XALAPA 4 personas (2 ELECTRICOS/1	viaje	0.50	\$27,720.00	\$13,860.00	3.14%
	APOYO/ 1 DISPLAY), 3 dias y 2 noches.Incluye: Boletos de					
	Autobus (redondo), pasajes locales, hospedaje y alimentos.					
AEOVIAXL04	VIÁTICOS CDMX a XALAPA 5 personas (CARPINTEROS), 3 dias	viaje	0.50	\$34,815.00	\$17,407.50	3.95%
	y 2 noches.Incluye: Boletos de Autobus (redondo), pasajes					
	locales, hospedaje y alimentos.					
A5	TOTAL VIATICOS				\$34,980.00	7.94%
A6	FLETES					
AEOFLT0098	Espera de Flete en ciudad y tienda por 24:00 hrs de	viaje	0.50	\$3,737.50	\$1,868.75	0.42%
	mobiliario y materiales en camión especializado CD.					
	FORANEA					
AEOFLT094B	Flete para el traslado de mobiliario en camión especializado	viaje	0.50	\$20,974.14	\$10,487.07	2.38%
	deCiudad de México a Xalapa, Veracruz de 7.0 TON					
A6	TOTAL FLETES				\$12,355.82	2.80%
Α	TOTAL AE BE YOU XALAPA CRYSTAL JUNIORS				\$440,819.77	100.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:
(* QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 93/100 M.N. *)

\$440,819.77 \$70,531.16 \$511,350.93