



THE THINK ARCHITECTURE S.A. DEC.V.

ANTICIPO DE PROYECTO

Fecha: 30/03/2023

PROYECTO	
CLIENTE	
LINEA	
UBICACION	

CORNER
AMERICAN EAGLE
AERIE
TECAMAC (PO141742)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO FINAL
AERIE TECAMAC	\$ 126,953.93
TOTAL DE PRESUPUESTOS MOSTRADOS SIN IVA:	\$126,953.93
ANTICIPO ESTIMADO Pagado sin IVA:	-\$85,000.00
SALDO POR COBRAR SIN IVA:	\$41,953.93
IVA:	\$6,712.63
SALDO POR COBRAR CON IVA:	\$48,666.56

100% Anticipo

TIEMPO DE ENTREGA

A DEFINIR

NOTAS

ESTE PRESUPUESTO MANEJA DATOS REALES SALVO ERRORES INVOLUNTARIOS O MECANOGRÁFICOS, SUJETOS A CORRECCIÓN.
 ESTE PRESUPUESTO ESTA EN MONEDA NACIONAL Y TIENE UNA VIGENCIA DE 20 DIAS NATURALES.
 EL PRESENTE PRESUPUESTO SOLO INCLUYE LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN ÉL.
 ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE NADA QUE NO ESTE ESPECIFICADO EN EL CUERPO DEL MISMO.
 THINK NO SE HACE RESPONSABLE POR TRABAJOS NO COORDINADOS O REALIZADOS POR ELLA.
 FORMA DE PAGO 25 % AVANCE Y 25 % FINIQUITO DEL TOTAL

ING. VICTOR GATICA
DIRECTOR GENERAL



THE THINK ARCHITECTURE S.A. DEC.V.

PROPUESTA ECONOMICA

m²: 9.85
Fecha: 30/03/2023

PROYECTO	CORNER 2023
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	AERIE
UBICACION	LIVERPOOL TECAMAC

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
R E S U M E N						
A	AERIE TECAMAC					
A1	PROYECTO EJECUTIVO				\$ 10,985.00	
A2	PRELIMINARES				\$ 6,870.03	
A3	MOBILIARIO				\$ 92,947.89	
A4	INSTALACION				\$ 13,200.02	
A6	FLETE				\$ 2,950.99	
A	TOTAL AERIE TECAMAC				\$ 126,953.93	

Total del presupuesto mostrado sin IVA:

\$126,953.93

IVA 16.00%

\$20,312.63

Total del presupuesto mostrado:

\$147,266.56

(* CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N. *)

FORMA DE PAGO						
75 % Anticipo						
25 % Al termino de trabajos						

TIEMPO DE ENTREGA						
YA REALIZADO						

NOTAS						
ESTE PRESUPUESTO MANEJA DATOS REALES SALVO ERRORES INVOLUNTARIOS O MECANOGRÁFICOS, SUJETOS A CORRECCIÓN.						
ESTE PRESUPUESTO ESTA EN MONEDA NACIONAL Y TIENE UNA VIGENCIA DE 20 DIAS NATURALES.						
EL PRESENTE PRESUPUESTO SOLO INCLUYE LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN ÉL.						
ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE NADA QUE NO ESTE ESPECIFICADO EN EL CUERPO DEL MISMO.						
THINK NO SE HACE RESPONSABLE POR TRABAJOS NO COORDINADOS O REALIZADOS POR ELLA.						



THE THINK ARCHITECTURE S.A. DEC.V.

PROPUESTA ECONOMICA

m²: 9.85
 Fecha: 30/03/2023

PROYECTO	CORNER 2023
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	AERIE
UBICACION	LIVERPOOL TECAMAC

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	AERIE TECAMAC					
A1	PROYECTO EJECUTIVO					
AEO-PRY-A002	Administración de proyecto incluye:	pry	1.00	\$10,985.00	\$10,985.00	8.65%
A1	TOTAL PROYECTO EJECUTIVO				\$10,985.00	8.65%
A2	PRELIMINARES					
THK-AER-C900	Suministro e instalación de Kit de Iluminación para Logotipo con normativas LIVERPOOL incluye: derivador, 2 contactos, pastilla termomagnética, extensión uso rudo con clavijas blindadas, apagador, fuente de alimentación de 200w, 2 cajas universales.	PZA	1.00	\$4,200.00	\$4,200.00	3.31%
THK-AER-C901	Salida eléctrica para Contacto a muro a base de tubo conduit galvanizado, incluye: cableado, cajas cuadradas galvanizadas, caja chalupa, conectores, coples, soporteria, insumos menores, un contacto dúplex de línea y placa para contacto color blanco. HASTA UNA DISTANCIA DE 5.00m	PZA	1.00	\$1,500.01	\$1,500.01	1.18%
THK-AER-C902	Limpieza durante los trabajos, general en mobiliario al final para entrega a mercadeo a base de personal y materiales.	jor	1.00	\$1,170.02	\$1,170.02	0.92%
A2	TOTAL PRELIMINARES				\$6,870.03	5.41%
A3	MOBILIARIO					
THK-AER-C400	Suministro y fabricación de " COPETE DE PERIMETRO AERIE 1.22 x 0.60 x 0.30 metros de altura, marco en MDF de 9 mm respaldo en MDF de 18 mm con follaje SMA. No Incluye Letrero.	PZA	2.00	\$2,181.24	\$4,362.48	3.44%
THK-AER-C401	Fabricación de leyenda AERIE en acrílico blanco de 3mm de espesor con 5cm de canto, al frente llevará pvc color blanco de 10mm de espesor el cual tendrá acabado en pintura color blanco de acuerdo a proyecto presentado, contará con base de pvc de 6 y 3mm de espesor color blanco la cual contará con aluminio calibre 22 para recibir iluminación led de módulo color blanco cálido con líneas aisladas por THERMOFIT.	PZA	1.00	\$16,443.00	\$16,443.00	12.95%
THK-AER-C611	Suministro y Fabricación de AERIE-FLOWER RAYADA (Cubierta, Laterales y Frente) OP C con medidas generales de 1.50 x 0.90 x 1.0, a base estructura de tubo hidráulico de 1/2", acabado SMA. Entrepañ y Base de MDF de 18mm, cajones en MDF de 15mm, acabado SMA. Incluye: correderas DUCASSE.	PZA	1.00	\$37,710.61	\$37,710.61	29.70%
THK-AER-C701	Suministro y Fabricación de TRINGLA/ WARDROBER AERIE-16 MKT con clave 16 MKT-2WAY-391857 para CORNER AERIE. Con medidas generales de 0.96 x 0.45 y altura de 1.46 metros. Fabricado a base de perfil redondo de 3/4" con conexiones hidráulicas y acabado galvanizado con pintura electrostática transparente semimate. Incluye: rodajas de 4".	PZA	1.00	\$4,184.47	\$4,184.47	3.30%



THE THINK ARCHITECTURE S.A. DEC.V.

PROPUESTA ECONOMICA

m²: 9.85
Fecha: 30/03/2023

PROYECTO	CORNER 2023
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	AERIE
UBICACION	LIVERPOOL TECAMAC

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
THK-AER-B703	Suministro y fabricación de BASE DE MADERA PARA MANIQUI" MKT BFBF AERIE BUST BASE PLATAFORM " de 425 x 425 altura de 279 mm, plataforma fabricada en madera poplar acabado en laca sma.	PZA	1.00	\$2,406.60	\$2,406.60	1.90%
THK-AER-C700	Suministro y fabricación de " AERIE MARQUEE " de 0.38 x 0.61 altura de 1.48 m, fabricado con estructura en perfil redondo de 3/4" con conexiones hidráulicas, en acabado galvanizado, base cajón en lamina cal-18 en pintura electrostática, marco en madera poplar, frentes en acrílico cristal, cubierta de base con follaje LIJERO MJ CLARO.	PZA	1.00	\$8,908.57	\$8,908.57	7.02%
THK-AER-C505	Suministro y fabricación de " AJUSTE BASE CON CAJON PERIMETRO AERIE " de 0.15 x 0.42 x 0.22 metros de altura, fabricado en MDF acabado en laca SMA.	PZA	2.00	\$1,199.38	\$2,398.76	1.89%
THK-AER-C003	Suministro y Fabricacion de AJUSTE DE PERIMETRO C/ FOLLAJE DE 0.30 para CORNER AERIE.Con medidas generales de 0.30 y altura de 3.00 metros. Fabricado con respaldo en MDF de 9 mm y con follaje SMA.	PZA	2.00	\$4,016.70	\$8,033.40	6.33%
THK-AER-C015	Suministro y Fabricacion de PERIMETRO C/ ENTRECALLE DE 1.50 para CORNER AERIE.Con medidas generales de 1.50 y altura hasta 2.40 metros. Fabricado a base de MDF y acabado en laca SMA. Con ranuras para tres cremalleras. Incluye:3 cremalleras de fijacion, Juego de fijacion a base de perfiles y mensulas.	PZA	1.00	MOBILIARIO PAGADO EN ACAPULCO		
THK-AER-C104	Suministro y Fabricacion de REPISA PARA PERIMETRO 1.50 con clave 20 MKT H 24 SHELF para CORNER AERIE.Con medidas generales de 1.50 x 0.36 metros. Fabricado a base de triplay de 18 mm y acabado en laca gris SMA. Incluye:3 mensulas, herraje inferior en lamina negra CAL-12 en pintura electrostatica SMA	PZA	2.00	MOBILIARIO PAGADO EN ACAPULCO		
THK-AER-C202	Suministro y fabricación de TAPA PARA BARRA DE PERIMETRO "RK103 WHTHANGRAIL END CAP " de 19 x 82 mm, fabricado lamina negra cal-16 y 11 en pintura electrostática.	PZA	10.00	MOBILIARIO PAGADO EN ACAPULCO		
THK-AER-C203	Suministro y fabricación de HERRAJE COLGADOR PARA PERIMETRO " MKT-GR-FACEOUT-WHITE " de 304 mm, fabricado perfil rectangular de 1/2" x 1 1/2" cal-16 con taza en lamina negra cal-11 acabado en pintura electrostática.	PZA	20.00	MOBILIARIO PAGADO EN ACAPULCO		
THK-AER-C204	Suministro y fabricación de SOPORTE PARA PERIMETRO " GR1 WHT WHT SADDLE HANGRAIL BRKT 1 " de 51 mm, taza y ménsula fabricada en lamina negra cal-11 acabado en pintura electrostática.	PZA	15.00	MOBILIARIO PAGADO EN ACAPULCO		
THK-AER-C209	Suministro y fabricación de BARRA PARA PERIMETRO "RK4 WHTHANGRAIL BAR " de 1.50 m, fabricado perfil rectangular de 1/2" x 1 1/2" cal-16 pintura electrostática.	PZA	5.00	MOBILIARIO PAGADO EN ACAPULCO		



THE THINK ARCHITECTURE S.A. DEC.V.

PROPUESTA ECONOMICA

m²: 9.85
 Fecha: 30/03/2023

PROYECTO	CORNER 2023
CLIENTE	AMERICAN EAGLE
LINEA	AERIE
UBICACION	LIVERPOOL TECAMAC

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
THK-AER-C301	Suministro y Fabricacion de CAJONERA CON DIVISION INTERIOR / PULL OUT TRAY PARA PERIMETRO de 1.83 con clave 23 MKT-TRY-48 Aerie Shelf Pull Out Tray para CORNER AERIE. Con medidas generales de 1.83 x 0.36 metros. Fabricado a base de triplay de 12 mm y 6 mm y acabado en laca SMA. Incluye: corredera de extension, cierre suave BLUMOTION MCA BLUM y cinco portaprecios en la parte frontal.	PZA	2.00		MOBILIARIO PAGADO EN ACAPULCO	
THK-AER-MTC8	Rehabilitado de mobiliario perimetral en laca acabado S.MA. Se considera: 2 pzas PERIMETRO de 1.50 con clave 23 MKT-TRY-48 2 pzas	PZA	1.00	\$8,500.00	\$8,500.00	6.70%
A3	TOTAL MOBILIARIO				\$92,947.89	73.21%
A4	INSTALACION					
THK-INS-LA13	Instalación MOBILIARIO realizada por 3 PERSONAS (CARPINTEROS) en sitio en Horario especial, en CDMX y Area Metropolitana.	jor	1.00	\$6,600.01	\$6,600.01	5.20%
THK-INS-LA19	Apoyo para Instalación de CORNER en sitio por parte de personal especializado en Horario nocturno 3 PERSONAS (3 Electricos) en CDMX y Area Metropolitana.	jor	1.00	\$6,600.01	\$6,600.01	5.20%
A4	TOTAL INSTALACION				\$13,200.02	10.40%
A6	FLETE					
THK-FLT-0100	Flete para el traslado de mobiliario en camión especializado en Ciudad de México y Area Metropolitana de 3.5 TON	viaje	1.00	\$2,950.99	\$2,950.99	2.32%
A6	TOTAL FLETE				\$2,950.99	2.32%
A	TOTAL AERIE TECAMAC				\$126,953.93	100.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$126,953.93

IVA 16.00%

\$20,312.63

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$147,266.56

(* CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N. *)