

AEO-LIV-COA-JRS PROPUESTA 11/04/2019 **Liverpool Coapa (Juniors)** AMERICAN EAGLE ALCANCE Α INSTALACIÓN ELÉCTRICA (Adicional 3) INVERSION В CANTIDAD CONCEPTO P.U. IMPORTE \$7,338.50 1 INSTALACIÓN ELECTRICA \$7,338.50 1 ENVÍO \$750.00 \$750.00 SUBTOTAL \$8,088.50 \$8,088.50 SUBTOTAL \$1,294.16 IVA GRAN TOTAL \$9,382.66 m2 promedio \$53.55 \$151.05 Costo por m2 FORMA DE PAGO С 0 % Anticipo 100 % Al termino de trabajos TIEMPO DE ENTREGA D POR REALIZAR Ē NOTAS ESTE PRESUPUESTO MANEJA DATOS REALES SALVO ERRORES INVOLUNTARIOS O MECANOGRÁFICOS, SUJETOS A CORRECCIÓN. ESTE PRESUPUESTO ESTA EN MONEDA NACIONAL Y TIENE UNA VIGENCIA DE 20 DIAS NATURALES. EL PRESENTE PRESUPUESTO SOLO INCLUYE LOS CONCEPTOS DESCRITOS EN ÉL. ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE NADA QUE NO ESTE ESPECIFICADO EN EL CUERPO DEL MISMO. THINK NO SE HACE RESPONSABLE POR TRABAJOS NO COORDINADOS O REALIZADOS POR ELLA. TRABAJOS ELÉCTRICOS A REALIZAR SON DE ACUERDO A REGLAMENTO INTERNO DE LIVERPOOL.



PROPUESTA 11/04/2019 Liverpool Coapa (Juniors) **AMERICAN EAGLE** UNIDAD C ANTIDAD TOTAL CLAVE DESCRIPCION P.U. Partida: Catalogo INSTALACIÓN ELECTRICA PRE-001 Suministro, instalación y cambio de Interruptor curva B6 y gabinete para Detalle 1.00 \$ 2,171.00 \$ 2,171.00 interruptor. Incluye: fuente de poder 150 W 220V, sijeción, tornillería, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. ALI-001 \$ 344.50 \$ Suministro e instalación de ALIMENTACION ELECTRICA NORMAL (de la 15.00 5,167.50 m ubicación de tableros a corner de la Marca), incluye: 2 circuitos electricos con cable tipo condumex #10, #8 con tuberia galvanizada pared delgada de 3/4" diametro, Incluye; materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (Distacia verificada en sitio). Total INSTALACIÓN ELECTRICA 7,338.50 ENVÍO FL-01 Por concepto en envío de material, herramienta, equipo (escalera) en 1.00 \$ 750.00 \$ 750.00 envío transporte especial. Total ENVÍO 750.00 RESUMEN INSTALACIÓN ELECTRICA \$ 7,338.50 LIMPIEZA \$ 750.00 SUBTOTAL \$ 8,088.50 ALWAYS THINK FIRST

AEO-LIV-COA-JRS